

CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y OPERACIÓN INSTRUMENTO CRECE SOSTENIBLE, DEL AÑO 2026

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

Y

SOCIEDAD ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORA VISIÓN INGENIEROS ASOCIADOS LTDA

En Temuco, Chile, entre el Servicio de Cooperación Técnica, Corporación de Derecho Privado, RUT N° 82.174.900-K, en adelante, e indistintamente, “Sercotec” o “el Servicio”, representado por doña Yurisan Macarena Castro González, cédula de identidad N° 15.723.652-0, en su calidad de Directora Regional de Sercotec, ambos domiciliados en O’Higgins N° 480, comuna de Temuco, Región De La Araucanía; y Vision Ingenieros Asociados Limitada, RUT N° 77.565.400-7, representado por don Rodrigo Alejandro Muñoz Raguileo, cédula de identidad N° 12.924.295-7, ambos domiciliados en Tiburcio Saavedra N° 1345, comuna de Temuco, Región de La Araucanía, en adelante, “el Agente”, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES

En virtud de lo establecido en la Resolución N°10.597, de 16 de octubre de 2024, de la Gerencia General de Sercotec, que aprueba el Reglamento para Agentes Operadores de Sercotec, éstos deben celebrar un convenio de agenciamiento para su habilitación y un convenio de transferencia y operación, en el cual se establecerán los recursos a ejecutar para cada convocatoria que se le asigne, las acciones a desarrollar y los plazos que deberán cumplir para operar un determinado instrumento, entre otros elementos.

Al efecto, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, realizó un concurso denominado “Convocatoria para Agentes Operadores Regionales de Sercotec”, cuyas bases fueron aprobadas mediante la Resolución N° 10.318, de fecha 17 de febrero de 2023, de la Gerencia General de Sercotec.

El Agente fue seleccionado a través del proceso de evaluación de ofertas realizado por Sercotec y ratificado por el Comité de Gerentes formalizándose mediante Convenio de Agenciamiento suscrito entre las partes con fecha 10 de abril de 2023, el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos. A su vez, la asignación del respectivo instrumento consta en Acta de Evaluación y Selección de Postulaciones de fecha 21 de Julio de 2026.

De acuerdo al Reglamento para Agentes Operadores de Sercotec, aprobado por la Resolución N° 10.597, de 2024, de la Gerencia General de Sercotec, el Agente se encontrará habilitado por un plazo de tres años para operar como Agente Operador, pudiendo renovarse el convenio, en mismos términos y condiciones, por una única vez, hasta por tres años más, siempre que el Agente sea evaluado favorablemente.

De conformidad a lo que establecen la escritura de constitución de la sociedad del Agente Operador Vision Ingenieros Asociados Limitada, el objeto social o fines del Agente son: La prestación de servicios

profesionales, técnicos, de asesorías, de capacitación, de consultorías, de asistencia técnica, de investigación, elaboración, presentación, evaluación y ejecución de proyectos de inversión y preinversión, en áreas públicas o privadas, de áreas informáticas, financieras, económicas, gerenciales y administrativas, de ingeniería civil industrial y otras, sin perjuicio de llevar a cabo la producción y comercialización en dichos rubros y en los ámbitos económicos, informático, industrial, comercial, pudiendo postular a fondos concursables públicos o privados, fiscales o municipales, de organismos gubernamentales y no gubernamentales, Corporación de Fomento de la Producción, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corporación de Desarrollo Indígena, Fondo de Solidaridad e Inversión Social y otros, tanto de organismos privados nacionales y/o internacionales, como asimismo cualquier otro giro que los socios acuerden y diga relación o no con los descritos, lo que resulta pertinente a las actividades encomendadas por Sercotec, así como también se acreditó que el Agente Operador cumple con el requisito de tener una antigüedad mayor a dos años y experiencia en la prestación de servicios similares.

A la fecha de la suscripción del presente convenio, el Agente Operador y Sercotec registran los siguientes convenios de transferencia y operación vigentes:

1. Convenio De Transferencia Del Programa Recupera Empresas Siniestradas 2026.
2. Convenio De Transferencia Del Programa Recupera Agrupación Mercado Modelo 2026.
3. Convenio De Transferencia Del Programa Capital Abeja Emprende Provincia de Cautín 2026.
4. Convenio De Transferencia Del Programa Capital Abeja Emprende Provincia de Malleco 2026.
5. Convenio De Fortalecimiento y Creación de Empresas Sociales y Cooperativas 2026

En mérito de lo anteriormente señalado, las partes convienen:

PRIMERO: Condiciones que debe cumplir el Agente Operador.

Las condiciones mínimas que deberá cumplir el Agente, para operar en la Región de La Araucanía, el respectivo instrumento asignado, son las siguientes:

1. Contar con la infraestructura física y tecnológica ofertada, que se pondrá a disposición para el desarrollo de las actividades del Agente, en los distintos territorios, de modo de asegurar la mantención de archivos y documentación de los proyectos que administre.
2. Contar con espacio físico según lo ofertado, destinado a la recepción y atención de clientes, que deberá señalar claramente la condición de Agente Operador de Sercotec.
3. Contar con la estructura organizacional y de recursos humanos acorde a las funciones del Agente Operador y a la propuesta realizada a Sercotec. El/la directora/a Ejecutivo/a del Agente Operador actuará como la contraparte de la Dirección Regional y tendrá disponibilidad para poder atender sus requerimientos, en forma personal si la situación lo amerita, en plazo no superior a 48 horas.
4. Contar con internet y equipos computacionales, como telefonía, correo electrónico institucional, proyector, escáner y disponibilidad de vehículos, todos ellos adecuados para el desarrollo de sus labores como Agente Operador.
5. Contar con al menos 2 (dos) años de antigüedad, contados desde su constitución, y experiencia demostrable en el área de ejecución del convenio.

6. Ejecutar el Plan de comunicación y difusión de los programas e instrumentos de Sercotec (en los casos que corresponda), conforme a términos acordados con la Dirección Regional y contenidos del Manual de Lineamientos Comunicacionales para Agentes y sus posteriores modificaciones.
7. Dar cumplimiento a las obligaciones que le impone la Ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
8. Publicar en su sitio electrónico el proyecto y presupuesto adjudicado, así como este convenio, junto a estados financieros, balance y memoria anual de actividades, la nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano superior de administración, administradores principales, los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante, si el convenio supera las 2.000 UTM, dentro de 15 días corridos, contados desde la suscripción del mismo.

El cumplimiento de todas estas condiciones mínimas podrá ser verificado en cualquier momento por la Dirección Regional del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

En caso de incumplimiento en las condiciones señaladas precedentemente, por causas ajenas al Agente, caso fortuito o fuerza mayor, el Agente debe dar aviso por escrito de dicha situación en un plazo máximo de tres días a la Directora Regional de Sercotec, dando cuenta de las causas que lo ocasionan, así como las medidas que se han adoptado para su solución y plazos comprometidos.

Sercotec tendrá la facultad de aprobar o rechazar las medidas propuestas por el Agente.

El Agente, para uso y administración de recursos transferidos, debe cumplir con la normativa, reglamento, procedimientos de Sercotec y manuales operativos, los que forman parte integrante de este convenio, y el Agente Operador declara expresamente conocer y aceptar en todas y cada una de sus partes, así como los nuevos instrumentos que se incorporen. En tal caso, dichas normas se entenderán parte integrante del presente convenio a contar de la fecha de su entrega, notificación o publicación.

El Agente acepta las labores encomendadas y se obliga a ejecutarlas dando estricto cumplimiento a las disposiciones del presente convenio y de conformidad a Bases del Concurso denominado “Convocatoria para Agentes Operadores Regionales de Sercotec”, el proceso de selección para el instrumento que se le asigna, a las preguntas y aclaraciones de ambos procesos, a la propuesta técnica presentada por el Agente Operador, el convenio de agenciamiento y toda la normativa señalada en el párrafo anterior.

SEGUNDO: Vigencia.

Excepcionalmente, el presente convenio se suscribe con carácter retroactivo al día 29 de julio de 2026, toda vez que el acto tiene consecuencias favorables para las partes y no perjudica los derechos de terceros; y su vigencia se extenderá hasta el día 30 de septiembre de 2027. Sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que correspondan

Todas las actividades financiadas en virtud del presente convenio deberán encontrarse ejecutadas, a más tardar, seis meses antes del término de su vigencia.

Por su parte, cualquier devolución que deba realizarse por concepto de los recursos no ejecutados, gastos rechazados u otros, debe ser realizada por parte del Agente Operador dentro de plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la fecha de término del presente convenio.

TERCERO: Informe de Cierre

El Agente deberá presentar un Informe de Cierre de la presente asignación, en un plazo no superior a 30 días corridos previos al término de la vigencia del presente convenio, que contenga toda la información necesaria para acreditar el cumplimiento de condiciones mínimas y su desempeño general en términos de resultados alcanzados, el estado de administración financiera de recursos y problemas en el desarrollo de sus actividades, entre otros.

CUARTO: Modificación.

Sercotec podrá requerir prestaciones adicionales a la originalmente contratada, disminuirla o modificarla siempre que estén debidamente justificadas; o bien, aumentar el plazo de vigencia del presente convenio, debiendo complementar o entregar nuevas garantías, si corresponde.

En el caso de existir modificaciones de los recursos asignados, ésta/s deberá/n ser aprobada/s por el CER. Además, toda modificación al presente convenio se hará efectiva mediante un acuerdo común por escrito, suscrito por los representantes autorizados de cada parte, en los mismos términos del presente convenio.

QUINTO: Supervisión y contraparte.

Sercotec, durante la ejecución del presente Convenio, podrá ejercer las facultades de dirección y control sobre la forma y modo de cumplimiento de las actividades por parte del Agente, en lo material, técnico, jurídico y/o económico. Asimismo, podrá modificar unilateralmente este convenio, ya sea en lo referido a plazos, evaluaciones, formas de ejecución y seguimiento y pagos, siempre que no se altere de manera sustantiva el mismo.

Para efectos de este convenio, actuará como contraparte don Vicente Navarro Koschitzky Ejecutivo de Fomento asignado por la Directora Regional para estos efectos, o quien lo reemplace.

En caso de ausencia de la contraparte (ejemplo licencia médica, feriado legal), la Directora Regional, podrá nombrar una contraparte subrogante. Ante un eventual cambio o subrogancia de la contraparte, esto será notificado por correo electrónico al Agente Operador.

Las funciones de la contraparte incluyen, entre otras:

- a) Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades definidas en el presente convenio.
- b) Verificar, durante la vigencia del convenio, que el Agente Operador entregue acreditación de cumplimiento de normativa laboral, mediante certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, otorgado por la Dirección del Trabajo (F30-1).
- c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en normativa vigente aplicable, así como también por los lineamientos definidos para el instrumento y su correcta ejecución presupuestaria y técnica, y rendición de cuentas.

- d) Verificar, previo a la suscripción del presente convenio, que el Agente Operador se encuentre en cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley N° 19.862, a través del certificado de inscripción en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
- e) Verificar de manera previa a la suscripción del presente convenio y transferencia de recursos, que el Agente Operador se encuentre al día en sus rendiciones, respecto de cualquier otro convenio suscrito con Sercotec.
- f) Verificar que el Agente Operador cuente con al menos 2 (dos) años de antigüedad, contados desde su constitución, y con experiencia demostrable en el área de ejecución del convenio.
- g) Solicitar custodia y mantención de las garantías de fiel cumplimiento y anticipo requeridas, así como velar por la vigencia de las mismas.
- h) Verificar la publicación del presente convenio en sitio electrónico institucional de Sercotec, en un plazo no mayor de quince días corridos una vez que éste se encuentre firmado.
- i) Verificar que el Agente Operador publique en su sitio electrónico el proyecto y presupuesto adjudicado y el presente convenio, junto a los estados financieros, balance y memoria anual de actividades, nómina de su directorio en ejercicio o su órgano superior de administración, administradores principales, los recursos recibidos por fecha, monto y organismo otorgante, si el convenio supera las 2.000 UTM.
- j) Verificar que el Agente Operador cumpla con las obligaciones de rendir cuentas conforme al procedimiento de rendición vigente.

SEXTO: Término anticipado.

El Convenio Operativo podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incurriere en alguna de las causales mencionadas en el Reglamento de Agentes Operadores Sercotec, así como en el procedimiento sancionatorio correspondiente.

SÉPTIMO: Cesión de derechos.

Atendida la necesidad de Sercotec, y a fin de dar cabal cumplimiento a las prestaciones de este convenio, las partes aceptan que el Servicio de Cooperación Técnica pueda transferir sus derechos y obligaciones, en caso de cualquier modificación normativa.

OCTAVO: Propiedad intelectual.

El producto del trabajo que eventualmente desarrolle el Agente o sus dependientes, con ocasión del presente convenio, tales como obras audiovisuales, videogramas, informes u otros, serán sus respectivas propiedades objeto de cesión en favor de Sercotec, quien se reservará el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitación de ninguna especie, no pudiendo, por tanto, el Agente realizar ningún acto al respecto, ajeno al convenio, sin autorización previa y expresa de Sercotec.

Toda información, indistintamente del medio en que se encuentre, digital o físico, relativa a Sercotec o a terceros, a la que el Agente tenga acceso con motivo del convenio, tendrá el carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información debe mantenerse en carácter de reservada, respondiendo el Agente de todos los perjuicios que se deriven de la infracción de esta obligación.

NOVENO: Confidencialidad.

El Agente se obliga a mantener la confidencialidad de la información de los beneficiarios, de los proyectos y de todas las bases de datos relativas a la operación de los instrumentos de Sercotec, dando estricto cumplimiento a lo previsto en la Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales, debiendo requerir, en cada uno de los programas, instrumentos y proyectos, la autorización de los usuarios para incorporar sus antecedentes personales a base de datos para uso y tratamiento en acciones de apoyo, con organismos públicos o privados, así como también para la confirmación de antecedentes con fuentes oficiales, tales como Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil, Dirección del Trabajo, Tesorería General de la República, entre otros, base de datos que solo podrán ser operadas por Sercotec.

En todo evento, esta obligación no será obstáculo para las acciones de supervisión y seguimiento que desarrolle Sercotec o quien éste designe.

DÉCIMO: Relación entre el Agente Operador y sus dependientes.

El personal del Agente dependerá exclusivamente de éste y no tiene relación laboral directa y/o indirecta con Sercotec, ni con ninguna de sus oficinas o dependencias.

Todas las obligaciones de carácter laboral, previsional o de cualquier otra naturaleza que puedan existir entre dichos dependientes y el Operador como empleador de los mismos, no empecerán ni afectarán en modo alguno al Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

El cumplimiento del pago de obligaciones previsionales (F30-1) debe ser acreditado mensualmente y con cada una de las rendiciones de los fondos transferidos por Sercotec.

El Agente Operador deberá prestar los servicios con su personal propio. No obstante, y siempre que una situación puntual lo amerite, se podrán subcontratar actividades que no constituyan el objeto principal del convenio (las actividades que realizará el Agente Operador en el marco de este convenio se detallan en la cláusula decimoquinta del presente convenio). Lo anterior, previa autorización expresa de Sercotec. En ningún caso, dicha subcontratación se podrá realizar con personas relacionadas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley N° 18.045.

UNDÉCIMO: Transferencias al Agente Operador

El Agente, para uso y administración de recursos transferidos, debe cumplir con la normativa, reglamento, procedimientos de Sercotec y documentos vigentes vinculados a operación de instrumentos agenciados, los que forman parte integrante de este convenio y el Agente Operador declara expresamente conocer y aceptar en todas y cada una de sus partes.

En el marco del presente convenio, se le asignarán recursos al Agente, para la operación del instrumento Crece Sostenible de la Región de La Araucanía, por un total de hasta \$290.739.428, provenientes de la Ley de Presupuestos, específicamente del programa Mejoramiento Competitividad de la MIPE, Subtítulo 24, 08, 131, y de acuerdo al siguiente desglose:

Gasto Operativo	277.428.500
Gasto Administrativo	13.310.928

La estructura de costos de cada ítem se encuentra establecida en los reglamentos correspondientes a cada instrumento, las bases de convocatoria y el procedimiento de rendiciones vigente.

Dicho monto será transferido al Agente Operador en 2 (dos) cuotas, por los siguientes conceptos:

- a) Primera cuota, hasta 20% del total, contra verificación del proceso de notificación de resultados de evaluación de admisibilidad manual, previa a la evaluación técnica de las postulaciones.
- b) Segunda cuota, hasta 80% del total, contra verificación de los productos asociados a etapas de evaluación (técnica y terreno), conforme a la cláusula decimoquinta del presente convenio.

La primera cuota podrá anticiparse contra verificación de firma del presente convenio y previa recepción de la garantía equivalente a un 100% del valor anticipado, a fin de garantizar el correcto uso de los fondos transferidos, garantía que Sercotec podrá hacer efectiva, sin más trámite, en caso que el Agente Operador destine recursos a un fin distinto al acordado, sin perjuicio de las acciones que en derecho correspondan.

Con todo, la transferencia de las cuotas señaladas no podrá exceder el 31 de diciembre de 2026.

El Agente deberá poner a disposición de Sercotec al menos una cuenta corriente bancaria que garantice correcta operación del instrumento. Estas cuentas no podrán generar intereses. Sercotec proporcionará un plan de cuentas para el control y registro de estos recursos.

Se deberá considerar para la operación del año 2026, los lineamientos establecidos por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en relación a que los costos administrativos, no pueden superar el 6,9% de los recursos asignados a este instrumento.

DUODÉCIMO: Rendiciones del Agente Operador

Los recursos deberán rendirse conforme a lo dispuesto en Ley de Presupuestos del Sector Público, y a lo establecido en la Resolución N° 02, de 2026, de la Contraloría General de la República.

El proceso de rendición está contenido, además, en las Bases de Convocatoria para Agentes Operadores, Manuales, Procedimiento de Rendiciones de Sercotec, y sus respectivos instructivos, junto a la normativa vigente que rige a los recursos transferidos por Ley de Presupuestos.

Los Agentes Operadores tienen la obligación de rendir cuenta a través de la presentación de informes y las rendiciones de gastos de los fondos transferidos a cada instrumento y proyecto. Todos los informes y rendiciones de cuentas deberán enviarse mediante la plataforma SISREC.

La rendición se realizará a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de Contraloría General de la República, en adelante, SISREC, usando la funcionalidad que otorga el perfil de organismo ejecutor, en cumplimiento del marco normativo aplicable, para lo cual se deberá considerar lo siguiente:

1. Designar a las personas que cuenten con competencias técnicas y atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en calidad de titular, y al menos un subrogante, con los roles de encargado ejecutor y de analista ejecutor, respectivamente.
2. Disponer de los medios tecnológicos, de hardware y software, que sean precisados para realizar la rendición de cuentas con documentación electrónica y digital a través de SISREC.
3. Aceptar o rechazar transferencia en SISREC dentro de los primeros cinco (5) días hábiles contados desde la fecha que se tome conocimiento de la entrega de fondos.
4. Preparar la rendición financiera en SISREC, que deberá reflejar los pagos realizados con cargo a recursos transferidos, adjuntando respectivos comprobantes de egreso contable y sus respaldos, dando cuenta de la ejecución del gasto efectivo.

Sercotec solicitará la devolución de los recursos cuya rendición hubiere sido rechazada y/o no ejecutada. Con todo, los recursos entregados y que no sean utilizados, deberán ser reintegrados en plazo no superior a 60 días hábiles posteriores al término del presente convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, deberán ser remitidos a Sercotec, como parte del proceso de cierre de la Rendición de Cuentas, los comprobantes bancarios y/o contables que digan relación con el reintegro de los recursos, para proceder con el cierre de proyecto en SISREC.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Resolución N°2, de 2026, de Contraloría General de la República, Sercotec no transferirá nuevos fondos mientras la entidad receptora no haya cumplido con su obligación de rendir cuenta de los fondos ya concedidos, salvo en casos debidamente calificados y expresamente fundados por la unidad otorgante.

DECIMOTERCERO: Garantías.

Las garantías solicitadas, ya sean de fiel cumplimiento o por la transferencia de recursos, deberán ser del tipo vales vista, boletas de garantía, pólizas de seguro, depósitos a plazo, certificados de fianza u otros instrumentos que permitan su cobro inmediato, debiendo ser pagadero a la vista, nominativo, irrevocable y no endosable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, debe ajustarse a la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

El plazo de vigencia de garantías no podrá ser inferior a 60 (sesenta) días hábiles administrativos contado desde el término del plazo de vigencia del convenio. La Dirección Regional de Sercotec será responsable de la custodia, mantención y vigencia de las garantías solicitadas.

El Agente Operador deberá hacer entrega de dos tipos de garantías:

1. Garantía de fiel cumplimiento:

Para responder al fiel y oportuno cumplimiento del convenio y las obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores, el Agente hace entrega a Sercotec de la Póliza de Seguro de Garantía 16-

000000138379 de HDI Seguros, de fecha 29 de julio de 2026, con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2027, nominativa, equivalente al 5% del valor total de este convenio, garantía que Sercotec podrá hacer efectiva sin más trámite, en cualquiera de los casos de incumplimiento previstos en este instrumento, en las Bases o en cualquier otro en que pueda incurrir el Agente Operador. Glosa: “Para garantizar el fiel, cabal y oportuno cumplimiento del convenio de transferencia y operación instrumento Crece Sostenible, región de la Araucanía 2026, y de las obligaciones laborales y sociales con sus trabajadores. Incluye acciones o reclamaciones fundadas en lo dispuesto en los artículos 183-A y siguientes del Libro I del Código del Trabajo, Título VII Del trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios. Incluye multas y cláusulas penales.

Dicha garantía debe ser entregada previo a la firma del presente convenio y prorrogarse por el Operador antes de su vencimiento, si Sercotec estima necesario, siendo devuelta después de finalizada la ejecución del instrumento encomendado y rendidos los recursos correspondientes, sólo una vez vencido el plazo de vigencia de la misma, salvo que el Agente no cumpla con las obligaciones que establecen las Bases, la oferta correspondiente, Reglamento de Agentes Operadores de Sercotec, procedimiento sancionatorio, el convenio de agenciamiento, el presente convenio y eventuales modificaciones, en cuyo caso Sercotec queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más trámite.

2. Garantía por transferencia de recursos:

Sercotec podrá realizar transferencias de los recursos al Agente Operador previa recepción de la garantía equivalente a un 100% del valor de cada transferencia establecida en el convenio, a fin de garantizar el correcto uso de los fondos transferidos, garantía que Sercotec podrá hacer efectiva, sin más trámite, en caso de que el Agente Operador destine recursos a un fin distinto al acordado.

En lo sucesivo, el Agente Operador deberá prorrogar dicha garantía antes de su vencimiento, o bien, emitir una nueva, en el caso de existir nuevos anticipos, cumpliendo con las condiciones de emisión establecidas en el presente convenio.

Dicha garantía será devuelta dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos, después de aprobadas las rendiciones, salvo que el Agente Operador destine los recursos a un fin diverso al acordado, en cuyo caso Sercotec queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más trámite.

En el caso que el Agente incurriese en alguna falta relativa a la rendición de fondos o no cumpla con las obligaciones contraídas, Sercotec hará efectiva la(s) garantía(s) antes indicada(s) y podrá iniciar acciones legales correspondientes.

Sercotec pagará al Agente, por concepto de costo de las garantías antes señaladas (fiel cumplimiento y anticipo), hasta el monto señalado en la normativa reglamentaria de cada instrumento.

Los recursos transferidos, sólo podrán ser utilizados para la ejecución de los instrumentos de Sercotec, quedando expresamente prohibido que éstos sean utilizados indebidamente o destinarse a un fin distinto de aquél para el que fueron entregados.

DECIMOCUARTO: Disponibilidad de la información.

El Agente Operador deberá dar todas las facilidades necesarias tanto para que Sercotec, como quién éste designe y/o Contraloría General de la República, revisen la documentación de respaldo de antecedentes de proyectos, clientes y/o rendiciones de cuentas presentadas, como también entregar en los plazos requeridos los antecedentes que le sean solicitados, así como también:

- Levantar líneas base de acuerdo a los cuestionarios y criterios que serán proporcionados por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.
- Realizar mantención y actualización de las bases de datos que contengan la información relativa a las líneas de base de los postulantes y los registros de los proyectos.
- Registrar y mantener actualizada periódicamente información sobre ejecución del instrumento y los beneficiarios en las plataformas proporcionadas por Sercotec para este propósito

DECIMOQUINTO: Plan de trabajo Agente Operador.

1. Objetivo Plan de Trabajo

El Plan tiene por objeto estructurar, organizar y coordinar la relación de trabajo entre el Agente Operador Sercotec, con la Dirección Regional de La Araucanía, a través de un plan que contribuya a la correcta implementación y ejecución del instrumento Crece Sostenible; de conformidad al Reglamento aprobado por Resolución N° 10.923 de fecha 13 de mayo de 2026, de la Gerencia General de Sercotec y a la documentación operativa correspondiente, incluyendo sus posteriores modificaciones, si las hubiere.

2. Focalización Regional

Micro y pequeñas empresas —personas naturales o jurídicas— y cooperativas de la Región de La Araucanía, que cuenten con inicio de actividades vigente en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), al momento de la postulación, y que pertenezcan a cualquier sector económico y que presenten un proyecto de negocio que incorpore prácticas sostenibles, en donde las acciones de gestión empresarial e inversiones.

3. Carta Gantt Actividades a Implementar

Para cada etapa del instrumento, se definirán las actividades, las fechas de ejecución del seguimiento y entrega de los productos comprometidos por el Agente Operador de Sercotec, las que serán informadas por las contrapartes de Sercotec de acuerdo a los plazos establecidos para cada etapa.

Esta Carta Gantt podrá ser ajustada o modificada por Sercotec, durante la ejecución del programa, lo cual será informado vía correo electrónico por la contraparte.

ACTIVIDADES CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y OPERACIÓN CRECE SOSTENIBLE 2026				
ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS ESPERADOS	DEFINICIÓN DE METAS	PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN
1. Evaluación de admisibilidad manual	Evaluación de la admisibilidad de los	Informe de resultados de la evaluación de	El 100% de los postulantes que se encuentran dentro	

	postulantes de acuerdo con lo definido por Sercotec en las Bases de Convocatoria. - Evaluación de las solicitudes de apelación de los postulantes y gestión con el/la ejecutivo/a de fomento para el cambio de estado del requisito, si corresponde. - Registro de la información y presentación de los resultados de la admisibilidad a la contraparte regional de Sercotec.	requisitos de admisibilidad manual firmado por el Agente Operador. - Acta de supervisión de la evaluación de requisitos de admisibilidad manual firmada por el/la ejecutivo/a de fomento y el Agente Operador. - Registro de la evaluación de admisibilidad manual en la plataforma correspondiente (SISEVAL). - Casos observados por la Dirección Regional subsanados por el Agente Operador, si corresponde.	del puntaje de corte, se evalúan en la admisibilidad manual. 100% de la información ingresada en SISEVAL.	2,5 semanas
2. Evaluación técnica	- Evaluación técnica del formulario de postulación de los proyectos de negocio admisibles que se sitúan sobre el puntaje de corte, conforme a la rúbrica establecida en las Bases de Convocatoria. - Evaluación del video pitch, conforme a la rúbrica establecida en las Bases de Convocatoria. - Presentación de los resultados	- Informe de resultados de la evaluación técnica firmado por el Agente Operador. - Registro de la evaluación de los formularios de postulación de cada proyecto de negocio en la plataforma correspondiente (SISEVAL). - Registro de la evaluación del video pitch en la plataforma correspondiente (SISEVAL). - Acta de supervisión de la evaluación técnica firmada por el/la ejecutivo/a de	El 100% de los proyectos de negocio admisibles situados sobre el puntaje de corte evaluados técnicamente (formulario de postulación y video pitch). 100% de la información ingresada en SISEVAL.	2,5 semanas

	de la evaluación técnica a la Dirección Regional de Sercotec.	fomento y el Agente Operador. Casos observados por la Dirección Regional subsanados por el Agente Operador, si corresponde.		
3. Evaluación en terreno	- Evaluación en terreno de los postulantes admisibles que se sitúan sobre la nota de corte de la evaluación técnica, conforme a la rúbrica establecida en las Bases de Convocatoria, en los casos que corresponda. - Presentación de los resultados de la evaluación en terreno al/la ejecutivo/a de fomento de Sercotec.	- Informe de resultados de la evaluación en terreno firmado por el Agente Operador. - Acta de evaluación en terreno firmada por el Agente Operador. - Registro de la evaluación en terreno en la plataforma correspondiente (SISEVAL). - Acta de supervisión de la evaluación en terreno firmada por la Dirección Regional y el Agente Operador. - Casos observados por la Dirección Regional subsanados por el Agente Operador, si corresponde.	El 100% de los proyectos situados sobre la nota de corte de la evaluación técnica evaluados en terreno. 100% de la información ingresada en SISEVAL.	4 semanas
4. Selección de beneficiarios	Coordinar la presentación de los proyectos situados sobre la nota de corte de la evaluación en terreno al Comité de Evaluación Regional (CER) o a la Comisión Técnica Regional, según corresponda.	- Correos electrónicos a las empresas que se presentan al CER, que consignen el mecanismo de presentación, el día y la hora, según corresponda. - Presentación de los resultados de la evaluación técnica y en terreno a la Dirección Regional y al CER (o Comisión	El Agente Operador coordina la presentación al CER del 100% de los proyectos situados sobre la nota de corte de la evaluación en terreno, según corresponda. 100% de la nómina de seleccionados sancionada por el CDPR e ingresada en SISEVAL.	2 semanas

	• Gestionar la sanción de la nómina de seleccionados por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR).	Técnica Regional, según corresponda). • Nómina de seleccionados sancionada por el CDPR y registrada en SISEVAL.		
5. Formalización de beneficiarios	• Contacto con las empresas seleccionadas para la recopilación y revisión de los medios de verificación de los requisitos de formalización establecidos en las Bases de Convocatoria. • Verificación de la entrega del aporte empresarial por parte de los seleccionados. • Firma de contrato con los beneficiarios en forma digital y, excepcionalmente, en forma manual. • Registro de la información en el Sistema de Evaluación de Sercotec (SISEVAL).	• Informe de resultados de la etapa de formalización firmado por el Agente Operador. • Contratos firmados digitalmente por el Agente Operador y el beneficiario, digitalizados y cargados en SISEVAL. • Comprobantes o verificadores de requisitos, incluido el aporte empresarial. • Mandatos de lectura de carpeta tributaria por 365 días. • Acta de supervisión del proceso de formalización firmada por el/la ejecutivo/a de fomento y el Agente Operador. • Casos observados por la Dirección Regional subsanados por el Agente Operador, si corresponde. • Seleccionados en estado de beneficiarios en SISEVAL.	100% de los/as seleccionados/as en el CER que cumplen con los requisitos de formalización firman digitalmente contrato con el Agente. 100% de los contratos digitalizados y cargados en SISEVAL. 100% de los beneficiarios registrados en SISEVAL.	3 semanas
6. Ajustes planes de trabajo	• Asesoría a cada beneficiario/a en la revisión y ajuste de su cuadro	• Acta reunión entre el Agente Operador y la empresa beneficiaria,	100% de los planes de trabajo formulados y firmados por los/as beneficiarios/as.	

	presupuestario postulado, estableciendo en conjunto el plan de trabajo que se ejecutará en la fase de implementación. Gestión de la aprobación del plan de trabajo por el/la ejecutivo/a de fomento, previo al inicio de las compras.	firmadas por ambas partes. - Planes de trabajo y cuadros presupuestarios ajustados y firmados por ambas partes, previo a las compras. - Informe de resultados de la etapa de formulación de planes de trabajo. - Planes de trabajo ingresados en SISEVAL y aprobados por el/la ejecutivo/a de fomento.	100% de los planes de trabajo ingresados en SISEVAL y aprobados por el/la ejecutivo/a de fomento, previo al inicio de las compras.	4 semanas
7. Implementación de planes de trabajo, fase de desarrollo.	- Acta de reunión inicial e inducción y acompañamiento en la implementación de las acciones técnicas, financieras y logísticas que permitan asegurar la concreción de las inversiones y acciones de gestión empresarial (AGE) aprobadas para cada proyecto de negocio. - Acompañamiento en los procesos de compra vía reembolso y/o compra asistida. - Asesoría o apoyo a los beneficiarios/as	- Acta de reunión inicial e inducción con los/as beneficiarios/as, firmada por ambas partes, con registro de asistencia. - A lo menos 3 actas de reuniones de seguimiento a la etapa de implementación del plan de trabajo, por empresa beneficiaria. - Acta de supervisión de la ejecución de la fase de desarrollo firmada por el/la ejecutivo/a de fomento y el Agente Operador. - Casos observados por la Dirección Regional subsanados por el Agente Operador, si corresponde. - Registro de orientación y supervisión de la actividad Chequeo	100% de las empresas beneficiarias ejecutan los recursos otorgados por Sercotec en función de lo establecido en el contrato y en el plan de trabajo aprobado. 100% de las empresas ejecutan las inversiones y AGE aprobadas dentro del plazo de vigencia del contrato. 100% de las empresas cuentan con el Chequeo Digital realizado y obtienen el documento "Resultados del Chequeo Digital".	20 semanas

	para la realización del Chequeo Digital. • Acompañamiento en la instalación de buenas prácticas en sustentabilidad y digitalización en las empresas beneficiarias. • Monitoreo periódico de la ejecución de los proyectos y del presupuesto ejecutado, informando al término del tercer mes en caso de no haberse ejecutado al menos el 50% del presupuesto asignado.	Digital y documento “Resultados del Chequeo Digital” por RUT de empresa beneficiaria. • Actas de las sesiones de instalación de buenas prácticas en sustentabilidad y en digitalización, por empresa beneficiaria. • Informe de avance operativo y financiero requerido por Sercotec, incluida la alerta del tercer mes por ejecución inferior al 50% del presupuesto asignado. • Registro de atención al cliente: reclamos, solicitudes y otros afines. • Ingreso de información y documentos en las plataformas informáticas de Sercotec.		
8. Seguimiento financiero	• Entrega oportuna de la información requerida para la rendición de los recursos, conforme al Procedimiento de Rendiciones de Sercotec y a la normativa aplicable. • Entrega de la rendición mensual de los fondos transferidos. • Mantención de las garantías	• Rendición mensual presentada en tiempo y forma. • Rendición correcta de gastos (rendidos y aprobados) y devolución oportuna de reembolsos. • Anexos de recepción conforme de bienes/servicios firmados, con verificadores gráficos, si corresponde. • Informe de ejecución de actividades cargado en el	100% de los procesos de rendición entregados en tiempo y forma. 100% de las rendiciones aprobadas por Sercotec. 100% de las empresas rinden las inversiones y AGE aprobadas dentro del plazo de vigencia del contrato.	20 semanas

	vigentes hasta la aprobación de las rendiciones financieras.	sistema de rendición correspondiente. • Trazabilidad de las modificaciones presupuestarias en el sistema de rendición correspondiente. • Garantías vigentes hasta la aprobación de las rendiciones financieras. • Cierre financiero del proyecto de la convocatoria en el sistema de rendición correspondiente.		
9. Cierre de proyectos	• Informar respecto de las acciones realizadas durante la ejecución del programa, incorporando los correspondientes verificadores. • Gestionar el cierre de los proyectos y de la convocatoria. • Gestionar, previo al término del contrato, la renovación del mandato de lectura de carpeta tributaria ante el SII por 365 días, contados desde el cierre del proyecto. • Realizar el levantamiento de casos exitosos y gestionar las	• Informes de cierre del 100% de los proyectos, aprobados por el/la ejecutivo/a de fomento. • Informe de cierre de la convocatoria. • Anexos de recepción conforme de bienes/servicios firmados, con verificadores gráficos, si corresponde. • Renovación del mandato de lectura de carpeta tributaria por 365 días contados desde el cierre del proyecto, por cada empresa. • Fichas de identificación de casos exitosos por cada beneficiario/a. (con fotografías de los proyectos implementados que permitan realizar difusión para próximas convocatorias).	100% de los informes de cierre de proyectos aprobados por Sercotec. 100% de los mandatos de lectura de carpeta tributaria renovados por 365 días desde el cierre del proyecto. 100% de los productos solicitados (fichas de casos exitosos y fotografías) entregados a Sercotec.	4 semanas

	fotografías de los proyectos implementados para la difusión de futuras convocatorias.			
--	---	--	--	--

DECIMOSEXTO: Restitución de los recursos.

El Agente Operador deberá restituir a Sercotec los recursos transferidos en el evento de que éstos sean destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, o bien, no hayan sido utilizados, rendidos o hayan sido rechazados en el proceso de la rendición de cuentas en el proceso de revisión de la rendición de cuentas, en plazo no superior a 60 días hábiles posteriores al término del presente convenio.

DECIMOSÉPTIMO: Domicilio y prórroga de competencia.

Para todos los efectos del presente Convenio, ambas partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, y se someten a la competencia de sus tribunales de justicia.

DECIMOCTAVO: Personerías y ejemplares.

La personería de doña Yurisan Macarena Castro González, para actuar en representación del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, consta en la escritura pública de delegación de poder de fecha 28 de mayo de 2026, extendida ante el Notario Público Titular de Novena Notaría de Santiago, don Pablo Alberto González Caamaño, anotada bajo repertorio N° 2.747 - 2026.

La personería de don Rodrigo Alejandro Muñoz Raguileo, para comparecer en representación del Agente Visión Ingenieros Asociados Limitada, consta en Escritura pública de constitución celebrada con fecha 16 de enero de 2001 ante la Notaría de la Agrupación de Comunas de Temuco, Padre Las Casas, Cunco, Vilcún, Freire y Melipeuco, don Marcelo Emilio Gay Pasche,. anotada bajo repertorio N° 184-2001, y certificado de vigencia de fecha 3 de agosto de 2026.

El presente convenio se extiende en 4 ejemplares del mismo tenor, quedando dos en poder de cada parte.

YURISAN CASTRO GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA



Yurisan Macarena Castro González
Directora Regional de La Araucanía
Servicio de Cooperación Técnica

**RODRIGO
ALEJANDRO
MUÑOZ**

Firmado digitalmente
por RODRIGO
ALEJANDRO MUÑOZ
RAGUILEO
Fecha: 2026.09.14
Hora: 14:00

Rodrigo Alejandro Muñoz Raguileo
Agente Operador Visión
Ingenieros Asociados Limitada